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1. Gegenstand des Verfahrens

Das Stadtquartier "Am Weinberg" befindet sich im Stadtteil Eselsberg, nordlich der Ulmer Innen-
stadt. Das Quartier umfasst eine Flache von ca. 9 ha. Auf das Baufeld A 3.1, Flst. Nr. 5293, ent-
fallen dabei 839 m2. In den vergangenen Jahren wurden erste Hochbauprojekte fertiggestellt.
Auch in diesem Jahr ist der Baubeginn weiterer Projekte geplant.

Um die Entwicklung weiter fortzufihren wird erneut ein Vergabeverfahren umgesetzt. Die vorlie-
gende Ausschreibunterlage beinhaltet die relevanten Informationen, Rahmenbedingungen und
Vorgaben des Vergabeverfahrens und bildet die Grundlage fir die Vermarktung des Grundstuicks.

Im Gegensatz zu den bereits durchgeflihrten Vergabeverfahren wird im Rahmen dieses Verfahrens
nur ein GrundstUck vergeben. Gegenstand des Verfahrens ist das Grundstlick A 3.1, Flst. Nr. 5293.

ferti ggestellt

in Planung)

im Bau

in Planung
\ Vorbereitung
Vergabe

in Planung

im Bau

Ubersicht Baufelder, Stadtebaulicher Entwurf S.tadtquartier'Am Weinberg, Stadt Ulm
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Das Grundstuck befindet sich am westlichen Rand des Quartiers und orientiert sich zum angren-
zenden Grlnzug Fort Unterer Eselsberg. Der Masterplan und der Bebauungsplan (Anlage 1) sehen
in diesem Bereich als Offnung des Stadtquartiers zum Griinzug und der angrenzenden Bebauung
einen punktuellen Gebaudekorper vor. Flr das benachbarte, stdliche Grundstlck gibt es bereits
eine genehmigte Planung, mit dem Bau des Vorhabens wird 2025 begonnen. Die beiden Grund-
stdcke sind Uber eine gemeinsame Tiefgaragenabfahrt verbunden. Der Bereich ist im Bebauungs-
plan als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen und das Augenmerk der einzureichenden Bewer-
bung soll auf der Schaffung von sozial geférdertem Wohnraum liegen.

Voraussetzung fur eine erfolgreiche Bewerbung ist ein schlissiges WWohnungsbaukonzept unter
Berlcksichtigung sozialer, nachhaltiger und energetisch sinnvoller Ansatze.

Die inhaltlichen Vorgaben sind unter Punkt 5. naher erlautert.

2. Verfahrensablauf

Der Verfahrensablauf gliedert sich in zwei Phasen:

1. Phase: Bewerbungs- und Optionsphase

2. Phase: Planungs- und Optimierungsphase

Hintergrund des Vergabemodells ist es, in Phase 1 sehr schnell einen Investor zu erhalten, der die
Kriterien in Phase 1 erfillt und das Grundsttick in Kooperation mit der Stadtplanung beplant sowie
kooperativ die konzeptionellen Ideen und Ansatze entwickelt und optimiert. Eine schlissige Pla-
nung sowie ein guter Konzeptansatz werden im Verfahren tber den Kaufpreis des Grundstticks
gestellt. Das Vergabeverfahren steht flr ein groBes MaB3 an funktionalen und inhaltlichen Quali-
taten und bildet die Grundlage fir die Entwicklung dieses Grundsticks. Die Grundstlcksausschrei-
bung richtet sich an alle interessierten Investoren, Bautrager und Arbeitsgemeinschaften.

Phase 1: Phase 2:

Bewerbung / Option Planung / Optimierung

* Bewerbung e Gestaltungsbeirat /
¢ Bewertungsgremium Mehrfachbeauftragung
e Grundstucksoption * Bauantrag
e Kaufvertrag
* Baubeginn
N J - J
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Phase 1: Bewerbungs- und Optionsphase

Die eingereichten Bewerbungen werden anhand nachprifbarer Kriterien bepunktet. Die Kriterien,
deren Bepunktung und Gewichtung sind in Anlage 6 (Bewertungsmatrix) zusammengefasst. Die
Offnung der Bewerbungen, die Priifung der Vollstandigkeit sowie die Punktevergabe erfolgt unter
notarieller Aufsicht in der stadtinternen Bewertungskommission.

Der Bewerber mit der hochsten Punktzahl erhalt den ersten Rang und damit, die auf ein halbes
Jahr beschrankte, Exklusivitat/Option (Reservierung) fir das ausgeschriebene Baugrundstlck. Bei
einem Punktgleichstand entscheidet das Los. Phase 2, Planungs- und Optimierungsphase, schlie3t
sich dann direkt, ohne weitere Beschlussfassung an.

Phase-1-Bewerbungs-/Optionierungsphase - Phase-2-Planungs-/Optimierungsphase
(Abt.-Liegenschaften,-Wirtschaftsférderung) = (Abt.-Stadtplanung,-Umwelt,-Baurecht)q]

— Investor:2- Planungs-/Optimierungsphase:§
5 erhalt- ¢ ->WahIimaoglichkeit-Gestaltungsbeirat-
"Exklusivitat" oder-Mehrfachbeauftragung9
S /Option-fir- * - Enge-Abstimmung-mit-der-
S Baugrund- Stadtplanung9]
stuck-und- ¢ - Ergebnis-Gestaltungsbeirat/-
beginnt-den- Mehrfachbeauftragung)
Planungs- ¢ - Gemeinsame-Optimierung-der-
prozess§] architektonischen,-6kologischen,:
technischen-und-innovativen:
Qualitaten-des-eingereichten-
Konzeptes-in-einem-kooperativen:
Verfahren-zwischen-Investor-2-und-
der-Stadtplanung9
1. Rang = ¢ - Abgestimmtes-Baugesuch-als
hochste Punktzahi: Voraussetzung-fur-den-Kaufvertrag

Investor 2

Phase 2: Optimierungsphase
In dieser Phase erfolgt die eigentliche Beplanung des Grundstticks nach den MaBBgaben der Stadt
Ulm, die in der Nr. 5 naher erlautert werden.

FUr die Planung besteht fir den Investor Wahlfreiheit zwischen einer Mehrfachbeauftragung oder
der Abstimmung im Gestaltungsbeirat. Wichtig ist in dieser Phase die enge kooperative Abstim-
mung mit der Stadtplanung, um die architektonischen, stadtplanerischen, nachhaltigen und ener-
getischen Qualitaten zu gewahrleisten.
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Alternative Mehrfachbeauftragung:

Im Rahmen der Mehrfachbeauftragung erfolgt eine Beplanung des Grundstticks durch drei Archi-
tekturbiros, die der Bewerber frei wahlt. AnschlieBend erfolgt durch Vertreter der Stadtverwal-
tung und ggf. der Politik gemeinsam mit dem Investor, die Auswahl des besten Entwurfs.

Alternative Gestaltungsbeirat:

Hierfir wird gemeinsam mit dem Gestaltungsbeirat der Stadt Ulm, der Stadtverwaltung und dem
Hochstplatzierten das eingereichte Konzept ausgearbeitet, beraten und verfeinert. Weitere Infor-
mationen zum Gestaltungsbeirat finden sie auf folgender Internetseite: https:/www.ulm.de/le-
ben-in-ulm/bauen-und-wohnen/stadtplanung/der-ulmer-gestaltungsbeirat

Sollte das Verfahren in der Optimierungsphase mit dem Hochstplatzierten scheitern und nicht das
gewtlnschte Endergebnis erzielen, behalt sich die Stadt vor, mit dem Zweitplatzierten, und ggf.
weiteren Platzierten in der festgelegten Reihenfolge, in die Optimierungsphase zu starten. Auf
dieser Grundlage wird ein Beschluss der zustandigen stadtischen Gremien eingeholt und der Kauf-
vertrag mit den dazugehdrigen Vereinbarungen zur Umsetzung der stadtebaulichen und inhaltli-
chen Ziele geschlossen.

Die Reservierung des Grundstticks ist auf ein halbes Jahr befristet. Innerhalb dieser Zeit ist eine mit
der Stadtplanung abgestimmte Planung vorzulegen, die Grundlage fur den Kaufvertrag ist. Parallel
kann der Bauantrag eingereicht werden.

Hinweis: Der Endausbau der 6ffentlichen Flachen (Oberflachen, Baumstandorte, etc.) kann zum
Zeitpunkt der Nutzungsaufnahme des Gebaudes nicht zugesichert werden. Die Stadt Ulm beab-

sichtigt den Endausbau der Oberflachen schnellstmdéglich nach Fertigstellung der jeweiligen Bau-
vorhaben fertigzustellen.

3. Terminubersicht

Bewerbung/Option Phase 1

Veroffentlichung der Ausschreibungsunterlagen 18.12.2025

Abgabe der Bewerbungsunterlagen bis spatestens 12.02.2026, 11.00 Uhr
Priifung und Wertung der Bewerbungsunterlagen 18.02.2026

Sitzung des Bewertungsgremiums unter notarieller Aufsicht T

Mitteilung der Ergebnisse an Teilnehmende 19.02.2026
Kick-off-Termin/Planungsauftakt KW 9 /KW 10
Planung/Optimierung Phase 2

Abgestimmte Planung bis Ende August 2026

parallel zur abgestimmten

Abschluss Kaufvertrag Planung

Einreichung Bauantrag parallel zum Kaufvertrag
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4. Einzureichende Unterlagen fur Phase 1

Die einzureichenden Unterlagen beschranken sich in diesem Vergabeverfahren auf eine rein
schriftliche Beschreibung des Projekts.

Einzureichen sind:

e eine Finanzierungsbestatigung fur das Projekt

e das ausgeflllte Bewerbungsformular mit Verfassererklarung (siehe Anlage 5)

e ein Erlauterungsbericht, der die konzeptionellen Ideen und die zu bewertenden Kriterien
beschreibt. Eine GroBenordnung von 5 Seiten sollte dabei nicht Uberschritten werden.
Planunterlagen, Zeichnungen und Darstellungen sind nicht Bestandteil der Bewerbungs-
unterlagen und werden in Phase 1 nicht gewertet.

e Referenzen in punkto sozialer Wohnungsbau

Im Ubrigen wird auf die Bewertungsmatrix verwiesen (sieche Anlage 6).

Alle Unterlagen sind in einem verschlossenen Umschlag mit dem Hinweis , Bewerbungsunterlagen
BF A 3.1" bis spatestens 12.02.2026, 11.00 Uhr einzureichen:

Stadt Ulm

Abteilung Liegenschaften und Wirtschaftsforderung
Team Verkauf

- Vergabeverfahren BF A3.1 Am Weinberg -
Wichernstrale 10

89073 Ulm

Ruckfragen zu den Inhalten des Verfahrens sind schriftlich bis 15.01.2026 an Heinz Leihkauff,
h.leihkauff@uim.de, zu stellen. Die Beantwortung wird allen Teilnehmenden bis spatestens
31.01.2026 per Mail zur Verfligung gestellt.

5. Formalitaten des Verfahrens

Die Auslobung ist freibleibend und stellt keine Ausschreibung nach VOL, VOB oder VgV dar. Aus
der Abgabe einer Bewerbung lassen sich keine Verpflichtungen und keine Anspriiche gegen die
Stadt UIm herleiten, insbesondere auch nicht aus der Nichtberlcksichtigung von Bewerbungen
oder fur den Fall, dass eine Vergabe der Grundstticke nicht erfolgt. Die jeweiligen Parteien kdnnen
keinen allgemeinen Rechtsanspruch auf den Abschluss eines Kaufvertrages ableiten. Die Auslobe-
rin hat das Recht, das Verfahren jederzeit ganz oder teilweise ohne Angaben von Grinden aufzu-
heben.

Die Bepunktung der Kriterien in Phase 1 wird durch die Abteilung Liegenschaften und Wirtschafts-
forderung unter notarieller Aufsicht durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden in Ubersichtlicher und
vergleichender Form zusammengestellt. Bei einem Punktgleichstand entscheidet das Losverfahren.

Bei nicht vollstandiger Einreichung der Unterlagen gem. Nr. 4 wird der*die Bewerber*in vom wei-

teren Verfahren ausgeschlossen. Die Bewerber*innen erkennen die Rahmenbedingungen und
Formalitaten des Verfahrens durch ihre Teilnahme an.
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6. Inhaltliche Vorgaben und Rahmenbedingungen fur Phase 2

Der Fokus des Vergabeverfahrens liegt auf der Wohnnutzung. Eine Mischung mit sozialen-ge-
werblichen Nutzungen wird positiv bewertet. Sofern eine bestimmte fremde Nutzung im Gebaude
realisiert werden soll, ist die Vorlage von Kooperationsvereinbarungen oder -absichten erforder-
lich.

Bei der Konzeption sind, neben den Angeboten in Phase 1, die wohnungsbaupolitischen Be-
schlusse des Gemeinderats (Richtlinie fur die Errichtung von preisglnstigen Mietwohnungen) um-
zusetzen und nachzuweisen:

- mind. 40% der Wohnflachen als 6ffentlich geforderter Wohnraum

- mind. 25 Jahre Mietpreisbindung.

Zudem sind mind. 15 % des geforderten Wohnraums so zu errichten, dass eine Belegung bei
einer Wohnungsgro3e von mindestens 75 m2 mit bis zu 4 Zimmern, durch 3 Personen und mehr
erfolgen kann. Die Details zur Wohnungsbaurichtlinie stehen zum Download zur Verfligung:
https://www.ulm.de/leben-in-ulm/bauen-und-wohnen/rund-ums-wohnen/wohnungsbaurichtlinien

Inhaltliche Zielsetzungen zusammengefasst:
— hoher Anteil an Wohnnutzung
— Starkung der Vielfalt an Angeboten und Lebensstilen im Quartier
— Okologischer, architektonischer, energetischer und sozialer Beitrag

In den bereits durchgeflihrten Vergabeverfahren lag der Fokus auf der Schaffung von Wohnraum
in Kombination mit der Integration von sozialen Angeboten sowie der Errichtung eines Arztehau-
ses mit entsprechenden Nutzungsformen. Unter anderem entstehen im Quartier mittelfristig fol-
gende Nutzungen: Wohnraum in unterschiedlichen Wohnformen und Wohnkonzepten (z.B. am-
bulant betreutes Wohnen), Tagespflege, Angebote fir Senior*innen, Kindergarten U3 und U3,
Kinder- und Familienzentrum, Gemeinschaftsraume, Backerei, Café/Bistro, Co-Working und wei-
tere BUronutzungen. Auch sind weitere gesundheitsnahe Nutzungen in Form von Physiotherapie,
Ergotherapie und Logopadie abgedeckt.

FUr das Grundstlck gilt der rechtskraftige Bebauungsplan "Am Weinberg" (Anlage 1). Die Fest-
setzungen sind zu beachten. Der Bebauungsplan sieht in diesem Bereich ein Punktgebaude mit
vier Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss fest. Als Art der Nutzung ist ein Allgemeines
Wohngebiet festgesetzt. Die Unterbringung der baurechtlich notwendigen Stellplatze erfolgt ge-
maf Bebauungsplan in einer Tiefgarage auf dem eigenen Grundstlck. Die Zufahrt zur Tiefgarage
erfolgt auf der Ostseite. Die Zufahrt liegt halftig auf dem ausgeschriebenen Grundstlck. Die Er-
richtung der Zufahrt erfolgt durch das sudlich angrenzende Bauvorhaben. Die anteiligen Kosten
sind durch den Investor zu tragen. Entsprechende Vereinbarungen werden im Kaufvertrag festge-
halten. FUr das Projekt ist die Stellplatzsatzung (siehe Anlage 2) zu berlcksichtigen. Dementspre-
chend konnen Stellplatze reduziert werden.

Nach erfolgreicher Bewerbung und einer Exklusivitat/Option in Phase 1, werden weitere Unterla-

gen zur angrenzenden Bebauung zur Verfligung gestellt und die Planungen aufeinander abge-
stimmt.
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7. Bewertung und Gewichtung der Konzeptinhalte

Die Bewertungsmatrix kann in der Anlage 6 eingesehen werden. Fir jedes Kriterium kénnen 10
Punkte erreicht werden. Zusatzlich erfolgt eine Gewichtung der einzelnen Kriterien.
Zu den Bewertungskriterien im Einzelnen:

1. Prozentualer Anteil geforderter Wohnungsbau: (Gewichtung 11 %)
Keine Angabe = 0 Punkte (Mindestanforderung gem. Richtlinie fUr die Errichtung von

40%

41-45%
46-50%
51-55%
56-60%
61-65%
66-70%
71-75%
76-80%
81-85%
86-90%
91-95%

96-100%

preisgunstigen Mietwohnungen muss umgesetzt werden)

= 0 Punkte (Mindestanforderung gem. Richtlinie fur die Errichtung von

preisglnstigen Mietwohnungen muss umgesetzt werden)

=1 Punkt

= 1,5 Punkte
= 2 Punkte
= 2,5 Punkte
= 3 Punkte
= 4 Punkte
= 5 Punkte
= 6 Punkte
= 7 Punkte
= 8 Punkte
= 9 Punkte
= 10 Punkte

2. Bindungsfrist geforderter Wohnungsbau: (Gewichtung 15 %)
Keine Angabe = 0 Punkte (Mindestanforderung gem. Richtlinie fUr die Errichtung von

25 Jahre

30 Jahre
40 Jahre

preisglinstigen Mietwohnungen muss umgesetzt werden)

= 0 Punkte (Mindestanforderung gem. Richtlinie fur die Errichtung von

preisglnstigen Mietwohnungen muss umgesetzt werden)

= 5 Punkte
= 10 Punkte

3. Bestandshaltung - Wohnungen Gesamtprojekt: (Gewichtung 10 %)
keine Angaben
keine Bestandshaltung = O Punkte

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80% =
90 % =

1 Punkt

2 Punkte
3 Punkte
4 Punkte
5 Punkte
6 Punkte
7 Punkte
8 Punkte
9 Punkte

100% = 10 Punkte

= 0 Punkte
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4. Dauer der Bestandshaltung - Wohnungen aus vorheriger Nr. 3: (Gewichtung 14 %)

Keine Angabe
<5 Jahre
5-9 Jahre

10-14 Jahre

15-19 Jahre

20-24 Jahre

25-29 Jahre
30 Jahre

0 Punkte
= 0 Punkte
= 2 Punkte
= 4 Punkte
= 6 Punkte
= 8 Punkte
= 9 Punkte

10 Punkte

5. Mietpreis (Kaltmiete €/m2 Wohnflache) Erstvermietung: (Gewichtung 10 %)

Keine Angabe

= 0 Punkte

> 18,00 Euro = 0 Punkte
16,00-17,99 Euro = 2 Punkte
14,00-15,99 Euro = 4 Punkte
12,00-13,99 Euro = 6 Punkte
10,00-11,99 Euro = 8 Punkte
8,00- 9,99 Euro = 10 Punkte

6. Dauer der Mietbindung ab Erstbezug: (Gewichtung 10 %)

Keine Angabe = 0 Punkte
Keine Mietbindung = 0 Punkte
5 Jahre = 1 Punkt
10 Jahre = 2 Punkte
15 Jahre = 4 Punkte
20 Jahre = 6 Punkte
25 Jahre = 8 Punkte
30 Jahre = 10 Punkte

7. Verkaufspreise frei finanzierte Wohnungen, ohne Nebenkosten (€/m2 Wohnflache) Erstverkauf:
(Gewichtung 5 %)

Keine Angabe

>8.000 Euro/m?2
6.000-7.999 Euro

<6.000 Euro

0 Punkte
0 Punkte
5 Punkte
10 Punkte

8. Umsetzungszeitraum Baubeginn: (Gewichtung 10 %)

Keine Angabe

= 0 Punkte

4. Quartal 2028 = 0 Punkte (Zeitraum Bauverpflichtung)
3. Quartal 2028 = 2 Punkte
2. Quartal 2028 =4 Punkte
1. Quartal 2028 = 6 Punkte
4. Quartal 2027 = 8 Punkte

vor Okt. 2027

= 10 Punkte
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9. Umsetzungszeitraum Baufertigstellung (Rohbauabnahme) nach Baugenehmigung:
(Gewichtung 10 %)

e keine Angabe = 0 Punkte

o 3 Jahre = 0 Punkte (Zeitraum Bauverpflichtung)
e 2,5-<3Jahre = 2 Punkt

e 2-<2,5Jahre = 4 Punkte

e 1,5-<2Jahre = 6 Punkte

e 1-<1,5Jahre = 8 Punkte

o <1 Jahr = 10 Punkte

10. Erfahrung im geforderten Wohnungsbau in Deutschland (2015-2025): (Gewichtung 5 %)
e keine Angaben = 0 Punkte
e keine Erfahrung = 0 Punkte
e Erfahrung = 10 Punkte

Der Nachweis erfolgt mittels Forderbescheid. Der Forderbescheid muss im Zeitraum zwi-
schen 2015 und 2025 in Deutschland ausgestellt worden sein.

Sollte sich im Verfahren die Bepunktung der Nr. 1-Nr. 10 andern, bspw. aufgrund nachtraglicher
Abweichung vom Miet- oder Verkaufspreis, wird die Platzierung erneut gepruft. Sollte der Bewer-
ber aufgrund der dann reduzierten Punktezahl sich weiterhin auf Platz 1 befinden, wird das Ver-
fahren fortgesetzt. Sollte der Bewerber aufgrund der dann reduzierten Punktezahl nicht mehr den
Platz 1 belegen, wird das Verfahren beendet und die Planungs-/Optimierungsphase mit dem
Nachst-, dann Erstplatzierten, begonnen.

8. Grundstlckskaufpreis, Vorgaben und Inhalte Kaufvertrag

Die GrundstlcksgroBe betragt 839 m2. Der Festkaufpreis betragt 690,00 €/m?2 zzgl. der vom Er-
werber zu tragenden ErschlieBungs- und Entwasserungskosten in Hohe von ca. 272,00 €/m2 Haus-
kanalanschlusskosten und Vermessungskosten entstehen zusatzlich. Weiter sind die anteiligen
Kosten fur die Herstellung der Tiefgargenzufahrt zu leisten.

Der abzuschlieBende Kaufvertrag beinhaltet mindestens die nachfolgenden Bestandteile:

¢ Inhalte der Bewerbungsphase (bepunktete Kriterien Nr. 1-Nr. 10)
Inhalte der Planungs-/Optimierungsphase
Inhalte Innovationsquartier (Anlage 3)
dingliche Absicherung von vertraglichen Verpflichtungen
Sanktionierung bei Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen, insbesondere Inhalte
aus der Bewerbungs- und Optimierungsphase, durch Wiederkaufsrecht oder Vertrags-
strafe zugunsten der Stadt Ulm
Sollte die Nichteinhaltung von Vertragsinhalten dazu fihren, dass die Punktevergabe sich
andert, der Bewerber aber immer noch Erstplatzierter bleibt, wird eine Vertragsstrafe von
100.000 Euro fallig.
Sollte die Nichteinhaltung von Vertragsinhalten dazu fihren, dass die Punktevergabe sich
andert und der Bewerber dann nicht mehr Erstplatzierter ist, wird die Stadt Ulm das Wie-
derkaufsrecht zum Verkehrswert auslben.
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e Anschlusspflicht an das Fernwarmenetz

e gesamtschuldnerische Haftung bei Arbeitsgemeinschaften von Investoren/Bautragern

e Bauverpflichtung nach Erteilung der Baugenehmigung (2 Jahre Baubeginn, 4 Jahre Bau-
fertigstellung Rohbau)

e In dem Kaufvertrag wird auch ein Wiederkaufsrecht zugunsten der Stadt Ulm vereinbart.
Dieses greift unter anderem dann, wenn die Frist flr die Einreichung des Bauantrages oder
des Baubeginns nicht eingehalten werden oder das abgestimmte Konzept nicht weiter-
verfolgt wird.

Weitere Details werden im Kaufvertrag geregelt. Der Abschluss eines separaten stadtebaulichen
Vertrages ist nicht vorgesehen.

Die Teilnehmer*innen erklaren sich dazu bereit, folgende grundlegende Vereinbarungen im ab-
zuschlieBenden Kaufvertrag, inkl. Bebauungsverpflichtung, zu akzeptieren:

. Kostenubernahme

Alle mit dem Kaufvertrag und seiner Durchfihrung sowie seiner moglichen Rickabwicklung zu-
sammenhangenden Kosten und Steuern, insbesondere die anfallende Grunderwerbsteuer, tragt
der Kaufer. Der Grundstlcksverkauf erfolgt umsatzsteuerfrei. Alle fir die Bebauung und Nutzung
maoglicherweise erforderlichen privat- und 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen sind vom Kau-
fer auf eigene Kosten einzuholen. Die Kosten fur weitere erforderliche Gutachten und Untersu-
chungen werden vom Kaufer Gbernommen.

° Vermessung
Die Kosten der amtlichen Vermessung des erworbenen Baugrundstticks/Baufelds sind vom Kaufer
zusatzlich zum Grundsttckskaufpreis zu tragen.

. ErschlieBung / Dienstbarkeiten / Baulasten

Die auBere ErschlieBung der Baufelder erfolgt durch die Stadt Ulm. Die innere ErschlieBung der
Baufelder erfolgt durch den Erwerber des jeweiligen Baufelds. Alle fir die Wasserversorgung und
-entsorgung erforderlichen Anlagen und Leitungen innerhalb des jeweiligen Baufelds sind durch
den Erwerber zu planen und herzustellen.

e Kampfmittel

Im Lageplan (Anlage 4) der Oberfinanzdirektion Niedersachen vom 13.10.2014 sind Kampfmittel-
verdachtsflachen ausgewiesen, sie gelten als festgestellt. Fir etwaige MaBnahmen im Zusammen-
hang mit Kampfmittelbeseitigung Gbernimmt die Stadt UIm keine Kosten.

9. Anlagen

Anlage 1: Bebauungsplan, Stadtebaulicher Entwurf, Hohenlinienplan
Anlage 2: Stellplatzsatzung

Anlage 3: Innovationsstandards

Anlage 4: Kampfmittel

Anlage 5: Bewerbungsformular mit Verfassererklarung

Anlage 6: Bewertungsmatrix
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